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REGIONE SICILIA 

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA 

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E 

RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ADDUZIONE E 

DISTRIBUZIONE – PROGETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

CANALIZZAZIONE IRRIGUA FASCIA ETNEA “VALLE DELL’ 

ALCANTARA”- PROGETTO ESECUTIVO 

2° STRALCIO FUNZIONALE    

                             

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

La presente relazione tende a chiarire ed esplicitare le motivazioni e le caratteristiche del 

progetto di “ Razionalizzazione irrigue << Fascia Etnica >> Valle Alcantara. 2° Stralcio esecutivo 

funzionale. 

Premesse: 

Il presente progetto fa parte di un progetto generale più ampio di razionalizzazione dei canali 

irrigui a cielo aperto che, negli anni hanno alimentato l’irrigazione dei terreni agricoli sottesi a tali 

percorsi. Tale sistema ormai fatiscente e desunto, pur consentendo un certo utilizzo della risorsa 

irrigua immessa dal Consorzio di Bonifica 11, ha comportato negli anni una notevole dispersione 

della stessa risorsa, consentendone un uso parziale e approssimativo, determinando nel tempo una 

notevole dispersione nel terreno dell’acqua circolante con conseguente, inevitabile aggravamento 

della condizione di instabilità dei terreni interessati, innescando frane e smottamenti dei terreni 

circostanti con ovvie conseguenze per la fragilità del territorio. Il progetto pertanto costituisce anche 

un prezioso supporto alla non secondaria esigenza di messa in sicurezza, tutela e salvaguardia del 

territorio, protezione dai dissesti, oltre che salvaguardia e risparmiare la  risorsa idrica con utilizzo 

razionale e concentrato. 

Generalità: 
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Il progetto generale esecutivo di importo complessivo pari ad € 10.700.000,00, interveniva 

su tutte le canalette esistenti, sostituendole con canalette in pressione, con la realizzazione di 

serbatoi di accumulo al quale consentiva di ottimizzare e accantonare la risorsa idrica per poi 

distribuirla agli agricoltori interessati nei periodi e negli orari migliori per la salvaguardia delle 

coltivazioni. 

Ciò si è ottenuto, come già detto con una sostituzione delle condotte con tubazioni 

interessate in pressione, con la realizzazione di n. 4 serbatoi di accumulo strategicamente disposti in 

destra e sinistra de fiume Alcantara, a servizio dei vari comizi irrigui individuati. Completava il 

tutto un efficiente sistema di telecontrollo  che consentiva il monitoraggio ed il controllo 

nell’ordine: 

A) Dei livelli dei serbatoi; 

B) Dell’ accensione e spegnimento delle pompe ad inverter per il trasferimento delle acque 

dalle sorgenti ai serbatoi, anche garantire un ottimale mantenimento dei livelli di riempimento degli 

stessi; 

C) Del controllo e monitoraggio di eventuali perdite lungo il percorso; 

D) Del flusso della risorsa idrica fornita “alla domanda” tramite un moderno sistema di 

idranti collocati nei terreni da irrigare a secondo le esigenze degli agricoltori interessati i quali con 

una tessera precaricata, inserendo la stessa nell’apposito alloggiamento pressato negli idranti, 

consentiva agli agricoltori l’erogazione dell’acqua secondo le quantità e le esigenze individuate 

dagli stessi utenti. 

Progetto 2° stralcio esecutivo funzionale 

Il progetto generale esecutivo finanziato, per effetto del necessario aggiornamento dei prezzi 

intervenuto nelle norme delle procedure di approvazione ed appalto, è stato diviso in due interventi 
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autonomamente funzionali: un 1° stralcio per l’importo finanziato di € 10.700.00,00, già appaltato, 

eseguito, collaudato e messo in esercizio da circa 7 anni. 

Il progetto che qui si descrive costituisce il naturale completamento del progetto generale 

consentendo di irrigare circa 250/300 Ha di terreni agricoli in territorio del Comune di Francavilla 

di Sicilia. 

Il 2° stralcio, ricalca le scelte di progettuali già stabilite in sede di progettazione generale, 

restando fermi tutti i criteri stabiliti e già indicate in precedenza. 

In particolare, in tale 2° stralcio, non risultano da realizzare opere in c.a. in quanto i serbatoi 

di accumulo sono già state realizzati con il precedente intervento e serviranno a distribuire ai comizi 

restanti la risorsa idrica accumulata. Per il resto, gli interventi da effettuare risultano identici a quelli 

già presenti e realizzati con il 1° stralcio esecutivo funzionale (sostituzione delle canalette a cielo 

aperto con condotte in pressione, telecontrollo, collocazione di idranti, pozzetti di scarico e di 

diramazione ecc. Del progetto in essere è stato redatto relativo computo metrico estimativo secondo 

prezzario regionale vigente da cui è stato redatto il seguente Quadro Economico: 

 A) TOTALE LAVORI € 2.015.052,15  

b) Totale costo sicurezza € 37.349,85  

c) Lavori a base d'asta (a-b) € 2.052.402,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE C.LE   

   

a) I.V.A. 22% sui lavori € 451.528,44  

b)Incentivo attività tecniche art. 113 del -D. lgs 50/2016  € 40.301,04  

c) competenze tecniche di Progettazione Definitiva, Esecutiva,CSP, CSE, 

Direzione Lavori, Misura e Contabilità , comprensive di oneri previdenziali 4% 

ed IVA 22%   

€ 235.039,05  

d) competenze per Collaudo tecnico amministrativo e degli impianti compreso 

oneri previdenziali 4% ed IVA 22% 

€ 42.791,89  

e) per acquisizione pareri e contributo AVCP € 2.000,00  

f) oneri conferimento a discarica € 30.000,00  
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g) spese pubblicità di gara € 5.000,00  

h) Polizza RUP € 2.500,00  

i) Per indennità di esproprio e servitù compreso oneri tecnici € 50.000,00  

l) Spese generali Consorzio di Bonifica €50.000,00  

m) imprevisti max 10% € 75.787,43  

SOMMANO € 984.947,85 € 984.947,85 

IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE € 3.000.000,00 

 

Tutti gli elementi costituenti il progetto esecutivo risultano negli elaborati allegati alla 

presente relazione a cui si rimanda e da cui possano dedursi tutte le caratteristiche dell’intervento 

sia dal un punto di vista tecnico che amministrativo ed economico. 

 

Messina ___________       Il progettista 

(Ing. Daniele Andronico) 


